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Convention subséquente de maîtrise d’ouvrage déléguée entre la C.A.S.A et la Commune de la Colle 
Sur Loup relative aux tranches 9 et 10 des travaux pour la réalisation d’infrastructures de protection 

contre les inondations du vallon de l’Escours sur la Commune de la Colle sur Loup   
 

 
 

Liminaire : 
 
La Commune de  la Colle‐Sur‐Loup ayant approuvé par délibération en date du 24 mai 2018  la Convention 
cadre de maîtrise d’ouvrage déléguée de  travaux, approuvée par délibération du Conseil Communautaire 
n°CC.2018.043 en date du 9 avril 2018, 
 
Exposé des motifs : 
 
La Commune de la Colle sur Loup s’est engagée depuis 2016 dans un programme de travaux structurants de 
lutte contre les inondations sur les vallons de l'Escours – Monfort – Les Campons – Les Caillades et du Canal 
du Béal pour  la mise en  sécurité des personnes et des biens sur  les quartiers  riverains pour une crue de 
récurrence cinquantennale 
 
Certains  travaux  programmés  par  la  commune  apparaissent  du  ressort  des  compétences  récemment 
transférées à la C.A.S.A, telle la réalisation de travaux sur les cours d’eau et les réseaux d’eaux pluviales. Afin 
de  ne  pas  interférer  sur  la  programmation  de  cette  opération,  mais  aussi  d’optimiser  les  conditions 
techniques et  financières de  leur mise en œuvre,  la C.A.S.A et  la Commune s’accordent sur  le principe de 
déléguer à la Commune, la Maîtrise d’Ouvrage de l’opération. 
 
Entre : 
 
D’une part, 
 
La Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis C.A.S.A, dont  le siège social est à  la Mairie d’ANTIBES, 
cours Masséna 06600 ANTIBES,  représentée par Madame Guilaine DEBRAS vice‐présidente déléguée aux 
risques naturels conformément à la délibération du Bureau Communautaire n°                    en date du 24 
septembre 2018,                 
 
Et  
 
D'autre part,  
 
La Commune de la Colle‐Sur‐Loup représentée par son Maire, Jean‐Bernard MION agissant en vertu d'une 
délibération du Conseil municipal du 24 mai 2018,   
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Article 1 ‐ Objet 

 
La Commune de  la Colle‐Sur‐Loup  souhaite  effectuer des  travaux pour  la  réalisation d’infrastructures de 
protection contre les inondations du vallon de Montfort.  
 
Ces travaux ont pour objet la réalisation :  

‐ Des ouvrages permettant de protéger les biens et les personnes du risque inondation ; 
‐ L’aménagement  du  bassin  versant  (études  et  travaux)  afin  d’améliorer  la  situation  hydraulique  à 

l’échelle d’un bassin versant pour prévenir les inondations ; 
 
Dans le cadre des travaux envisagés, la C.A.S.A prendra en charge pour les années 2018 et 2019 les tranches 
conditionnelles listées ci‐après : 

‐ Tranche conditionnelle n°9 : « Recalibrage du vallon de Montfort par la construction d’un ouvrage 
cadre béton du chemin du béal jusqu’à chemin des Caillades » attribué pour un coût de             988 
219,80 € TTC hors acquisitions foncières 

 
o Travaux réalisés en 2018 
o Durée estimative des travaux : 6 à 9 mois 

 
‐ Tranche conditionnelle n°10 : « recalibrage du vallon de Montfort par  la construction d’un canal 

béton du chemin de Montfort à chemin du Béal» attribué pour un coût de 914 930,40 € TTC hors 
acquisitions foncières 

 
o Travaux réalisés en 2019 
o Durée estimative des travaux : 9 mois 

 
Le  projet  de  la  commune  impacte  les  compétences  récemment  transférées  à  la  C.A.S.A,  en  ce  qu’ils 
comportent  la  réalisation de  travaux plus ou moins  importants  sur  les  cours d’eau et  les  réseaux d’eaux 
pluviales qui peuvent relever de la C.A.S.A. 
 
 
Article 2 : Compétences confiées au maître d’ouvrage 
 

Le Maître d’Ouvrage délégué se voit confier par  la présente  la maîtrise d’ouvrage au sens de  la  loi du 12 

juillet 1985 (Loi MOP) relative à la maîtrise d’ouvrage publique, pour les éléments qui suivent : 

‐ Réalisation  des  études  hydrauliques  et  études  d’impact,  élaboration  des  dossiers  loi  sur  l’eau 
« déclaration, Autorisation DIG, …) et suivi des procédures règlementaires ; 

‐ Conduite des opérations foncières le cas échéant, ou mises en place des servitudes éventuellement 
nécessaires sur le domaine privé ; 

‐ Le montage financier de l’opération et la recherche de subventions ; 

‐ La  gestion  administrative  et  financière  du  ou  des marchés  d’études  préalables  nécessaires  à  la 
réalisation  de  l’opération,  notamment  les  études  de  faisabilité  et  d’opportunité  de  ce  ou  ces 
marchés ; 

‐ La gestion administrative et financière du marché de maîtrise d’œuvre nécessaire à la réalisation de 
l’opération ; 

‐ La  gestion  administrative  et  financière  du  ou  des marchés  de  contrôle  technique  nécessaires  à 
l’ensemble de l’opération ; 

‐ La gestion administrative et financière du ou des marchés de coordination SPS pour  l’ensemble de 
l’opération ; 

‐ La gestion administrative et  financière du ou des marchés de  travaux nécessaires à  l’ensemble de 
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l’opération ; 

‐ Réception de l’ensemble des ouvrages ; 

‐ Gestion de la garantie de parfait achèvement de l’ensemble des ouvrages nécessaires à l’opération ; 

‐ Gestion de la garantie de bon fonctionnement attachée à l’ensemble des ouvrages de l’opération ; 

‐ Gestion de la garantie décennale attachée à l’ensemble des ouvrages liés à l’opération ou impactés 
par celle‐ci. 

 
Pour  les  projets  n’ayant  pas  démarré  avant  le  1er  janvier  2018,  la  nature  et  la  conception  des  travaux 
souhaités par la commune feront l’objet d’une coordination et d’une validation préalable par la C.A.S.A pour 
les aspects GEMAPI et gestion des eaux pluviales.  
 
De manière  générale,  la Commune  se  voit donc  confier  l’ensemble des  tâches du maître d’ouvrage, des 
études de faisabilité des travaux à la réception des travaux jusqu’à la fin des délais de garantie. 
 
A réception de l’opération, les ouvrages financés par la C.A.S.A et identifiés dans la convention subséquente 
relative à l’opération seront intégrés au patrimoine de la C.A.S.A. qui en assurera la gestion. 
 
Concernant l’opération sur le vallon de Montfort, le transfert des ouvrages à la C.A.S.A se fera en 2019 à la 
clôture de  la  tranche 10,  après  levée des différentes  réserves émises  lors des opérations préalables à  la 
réception et sous conditions de la remise d’un ouvrage en parfait état de fonctionnement. 
 
 

Article 3 : Modalités de versement et de participation financière de la C.A.S.A 
 

La C.A.S.A participera au financement des travaux. A l’issue d’une instruction du dossier par ses services, un 
montant sera arrêté. 
 
Cette instruction visera à définir l’étendu de l’intérêt communautaire dans le projet, le respect des objectifs 
poursuivis par la C.A.S.A, et le montant de sa participation financière.   
 
La  Commune  transmettra  à  la  C.A.S.A  un  dossier  comprenant  tous  les  éléments  techniques,  fonciers  et 
financiers prévisionnels de l’opération envisagée, notamment : 

‐ Dossier loi sur l’eau le cas échéant (déclaration ou autorisation, DIG) et arrêté préfectoral, 

‐ Etude hydraulique et note sur les impacts, pour les projets non soumis à la loi sur l’eau,  

‐ Plan des emprises foncières, 

‐ Plans et estimations du maître d’œuvre, 

‐ Plan de financement et recettes prévisionnelles (subventions).  

Pour les projets structurants dont le montant total dépasse 1 M€ HT, une analyse multicritère sera à établir, 
pour justifier de l’adéquation de l’investissement au problème à gérer.  
 
Lorsque  le projet technique retenu par  la commune répond à des objectifs complémentaires sortant de  la 
compétence de gestion des eaux pluviales et des inondations, et qu’il entraîne des travaux plus coûteux de 
couverture  de  vallon  ou  de  busage  (aménagement  urbain  ou  élargissement  de  voirie  par  exemple),  la 
C.A.S.A participera financièrement à hauteur de la solution hydraulique de base. 
 
Le  montant  estimatif  de  participation  de  la  C.A.S.A  comprend  les  études  et  les  travaux.  Ce  montant 
prévisionnel est révisable.  Il sera ajusté en  fonction du décompte général définitif des prestations dans  la 
limite d’une variation de 10 % du coût total des opérations (sans que soit requis un avenant à  la présente 
convention).  Les  recettes  afférentes  à  cette  opération  seront  affectées  à  la  C.A.S.A  au  prorata  de  ses 
dépenses. 
Par  ailleurs,  les modalités  relatives  aux  acquisitions  foncières  seront  définies  dans  un  acte  administratif 
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distinct de la présente convention. 
 
En  tant  que  maître  d’ouvrage  unique,  la  Commune  avancera  les  frais  engendrés.  Le  versement  de  la 
participation interviendra en deux phases. Lorsque la moitié des travaux de chaque tranche sont exécutés, la 
C.A.S.A versera un premier acompte à hauteur de 50%, le solde interviendra à l’achèvement des travaux de 
chaque tranche. 
Afin de procéder au versement,  la Commune devra transmettre un état récapitulatif des dépenses daté et 
signé. 
 
La Commune assure sans contrepartie financière la mission qui lui est confiée. 
 
 
Article 4 : Obligations de la Commune 
 
Dès que  la présente  convention  aura un  caractère  exécutoire,  la Commune pourra mettre  en œuvre  les 
obligations qui sont les siennes dans le cadre de la présente. 
 
Il appartient à  la Commune de transmettre  tous  les documents  liés à  la passation des marchés et à  leurs 
exécutions à  la C.A.S.A. Les documents  transmis par  les prestataires, programme, étude de conception…, 
devront faire apparaître le logo ainsi que le nom de l’ensemble des parties à la présente. 

 
Les panneaux d’information placés sur le ou les chantiers qui seront réalisées pour la suite de l’exécution de 
l’opération devront comporter les logos et le nom de l’ensemble des parties. 
 
La Commune assume pour l’ensemble de cette opération la totalité des obligations découlant de la loi du 12 
juillet 1985  (Loi MOP)  relative à  la maîtrise d’ouvrage publique dans  sa version en vigueur au  jour de  la 
signature de la présente. 
 
La  Commune  remettra  à  la  C.A.S.A.  l’ensemble  des  documents  nécessaires  à  la  gestion  ultérieure  de 
l’ouvrage, notamment le Dossier des Ouvrages Exécutés, le Dossier d’Intervention Ultérieure des Ouvrages, 
et les notices de fonctionnement et prescriptions de maintenance. 
 
 
Article 5 : Modalités de contrôle des parties 
 
La Commune s’engage à associer la C.A.S.A aux décisions principales de la Maîtrise d’Ouvrage et à ce titre : 

‐ Inviter au titre des personnalités qui peuvent être présentes à une commission d’appel d’offres au 
moins un représentant de la C.A.S.A ainsi qu’un représentant des autres intervenants à l’opération ; 

‐ Informer la C.A.S.A de manière complète et totale sur le déroulement des éléments de mission aux 
différentes phases de l’opération.  

 
 
Article 6 : Responsabilités & Assurance 
 
La  souscription  des  assurances,  et  notamment  « Tous  Risques  Chantier »  et  « Responsabilité  Civile » 
incombe à la commune en sa qualité de Maître d’ouvrage délégué. 
 
Une attestation d’assurance relative à l’opération de construction pour les garanties susvisées est remise au 
Maître d’Ouvrage C.A.S.A. 
 



Page 5 sur 5 

 

Article 7 : Durée de la convention 
 
La présente convention est conclue à compter de l’accomplissement de toutes les formalités de publication 
légales et règlementaires par les deux parties et prendra fin à l’extinction de la période de garantie pour le 
parfait achèvement des travaux. 
 
 
Article 8 : Modification – Résiliation de la convention 
 
Toute modification de  la présente convention donnera  lieu à  l’établissement d’un avenant sauf cas prévu 
Article 3. 
 
La  résiliation  de  la  convention  pourra  être  prononcée,  par  l’une  ou  l’autre  des  parties,  en  cas  de 
manquement grave à l’une des obligations au titre de la présente convention.  
 
 
Article 9 : Personnes habilitées à engager la commune 
 
Pour  l’exécution des missions  confiées à  la Commune,  seul Monsieur  le Maire  sera habilité à engager  la 
responsabilité de la commune pour l’exécution de la présente convention. 
 
 
Fait en deux exemplaires à Sophia Antipolis,  
 
 
 
 

 

La Vice‐Présidente déléguée  
aux Risques Naturels  

 
 
 
 
 
 
 

Guilaine DEBRAS 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Maire de la Commune  
de la Colle Sur Loup 

 
 
 
 
 

 
 

Jean‐Bernard MION  




