




1/15 

                 
 
 

REALISATION D’UNE LIGNE DE BUS A HAUT NIVEAU DE SERVICE  
SUR LES COMMUNES D’ANTIBES, BIOT, VALBONNE et VALLAURIS 

 

 
CONVENTION‐CADRE RELATIVE  

AUX ETUDES ET REALISATIONS DE DEVIATIONS  
ET PROTECTION DES INSTALLATIONS ET RESEAUX ENTERRES  

SUR LES SECTEURS 10, 11 DE l’OPERATION 
 

 
 
Entre : 
 
La  Communauté  d’Agglomération  Sophia Antipolis,  représentée  par  son  président Monsieur  Jean 
LEONETTI, en vertu de  la délibération n° BC. ……… de  son Bureau Communautaire, en date du 29 
janvier 2018. 
 
Désignée ci‐après CASA, d'une part, 
 
Et :  
 
BOUYGUES TELECOM,  

Société Anonyme au capital de 712 588 399 €, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 
397 480 930, dont le siège est situé au 37‐39 rue Boissière, 75116 Paris. 
Représentée  aux  fins  des  présentes  par  Monsieur  Fabrice  WANEGUE,  Responsable 
Déploiement Exploitation Fixe et Infrastructures, dûment habilité, 
                                                                                                       
Désignée ci‐après sous la dénomination « BOUYGUES TELECOM » d’autre part, 
 
Et collectivement désignés sous la dénomination « les parties ». 
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PREAMBULE 
 
 
La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis est Maître d'Ouvrage de l'opération de réalisation 
d’une ligne de Bus à Haut Niveau de Service sur les communes d’Antibes, de Biot, de Valbonne et de 
Vallauris. 
 
Une ligne de Bus à haut Niveau de Service (BHNS) sera ainsi créée entre ces sites ; les aménagements 
réalisés  permettront  de  garantir  un  service  de  transport  en  commun  performant  répondant  à 
l’attente  des  usagers :  fréquence  élevée,  rapidité,  plages  horaires  étendues,  temps  de  parcours 
optimisés. 
 
Par délibération du 3 avril 2013,  la CASA a acté  la déclaration de projet du Bus à Haut Niveau de 
Service entre Antibes, Biot, Valbonne et Vallauris. Le projet a été déclaré d’utilité publique le 18 juin 
2013. 
 
Ce  projet  de  BHNS  n'est  pas  seulement  un  projet  de  transport,  il  comporte  la  requalification 
complète des voies utilisées avec un retraitement des espaces urbains traversés. 
 
Le Maître d'œuvre de l’opération retenu par la CASA a procédé aux enquêtes réseaux et a rencontré 
les concessionnaires dont les ouvrages seront impactés par les travaux.  
 
A cet effet, BOUYGUES TELECOM a fourni les plans des réseaux de télécommunication des secteurs 7, 
10, 11, 12, sous sa responsabilité, implantés dans le périmètre du projet de BHNS ;  
Les autres secteurs concernés seront fournis au fil de l’eau et feront l’objet d’avenant(s) à la présente 
convention. 
 
Après analyse des plans du secteur 10, 11, et validation par BOUYGUES TELECOM, le Maître d’œuvre 
a constaté qu’une partie de son réseau était impactée par le projet de BHNS. 
 
Une proposition de principe de dévoiement  a  été présentée par  le Maître d’œuvre de  la CASA  à 
BOUYGUES TELECOM, par envoi de  courrier et CD  le 4 novembre 2013, et évoquées  lors de deux 
réunions tenues les 22 novembre 2013 et 6 juin 2014 sous Maitrise d’œuvre ARTELIA. 
De nouvelles propositions ont été faites lors des réunions du 29 novembre 2016, du 08 mars 2017 et 
05 juillet 2017, par la nouvelle Maitrise d’œuvre EGIS. 
 
La  réalisation  du  « projet  de  BHNS  nécessite  qu'il  soit  procédé  au  déplacement  d'une  partie  des 
installations et réseaux enterrés afin de les rendre compatibles avec : 

 La réalisation de la plate‐forme du BHNS, 

 L'exploitation du réseau de transport en commun sur le domaine public, 

 La réalisation ou le réaménagement des voiries dans le périmètre du projet. 
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Vu le code de la voirie routière 
 
Il a été convenu ce qui suit. 
 
 
ARTICLE 1 ‐ OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention entre  la CASA et BOUYGUES TELECOM a pour objet de définir  les modalités 
et conditions de réalisation et de financement des « Etudes » et des « Travaux » de dévoiement des 
réseaux  de  BOUYGUES  TELECOM  nécessités  par  le  « projet  de  BHNS  Antibes,  Biot,  Valbonne  et 
Vallauris ». 
 
La CASA et BOUYGUES TELECOM s'engagent par une concertation  le plus en amont possible à faire 
tous leurs efforts pour réduire au strict nécessaire le coût des déplacements de réseaux, en adoptant 
les solutions techniques et financières les plus appropriées. 
 
Le périmètre des travaux de dévoiement sur les secteurs, 10, 11 est décrit en Annexe 3. 
 
 
1.1 Etudes  

 
1.1.1. Moyens mis en œuvre : 
 
En  préalable  à  la  réalisation  des  travaux,  le  Maître  d’œuvre  de  la  CASA  a  réalisé  un  levé 
topographique et un fond de plan au 1/200ème au format DWG du périmètre du « projet de BHNS 
Antibes,  Biot,  Valbonne  et  Vallauris  ».  Ce  fond  de  plan  a  été mis  à  la  disposition  de  BOUYGUES 
TELECOM.  
Sur le périmètre du projet, le Maître d'œuvre a réalisé un plan de synthèse des réseaux appartenant 
aux différents occupants  sur  la base des éléments  transmis par  chacun d'entre eux. Ce plan a été 
transmis à chaque occupant, les secteurs 10, 11, ont été validés par BOUYGUES TELECOM. 
 
La CASA réalisera également la reconnaissance du positionnement des réseaux et communiquera les 
résultats à BOUYGUES TELECOM. 
 
1.1.2. Résultats attendus : 
 
Les « Etudes » permettront de définir avec précision :  

 La  liste  exhaustive  et  la  nature  des  travaux  de  dévoiement  des  réseaux  de  BOUYGUES 
TELECOM  qui  s’avèrent  nécessaires  sur  l’emprise  du  «  projet  de  BHNS  Antibes,  Biot, 
Valbonne et Vallauris ». 

 Les délais et coûts prévisionnels nécessaires à leur réalisation si lesdits coûts ne sont pas à la 
charge de BOUYGUES TELECOM ; 

Et ce, en tenant compte des contraintes techniques et calendaires du projet : 

 Contraintes  techniques  :  implantation  de  la  plate‐forme  et  des  équipements  du  BHNS ; 
conditions  d'exploitation  des  réseaux  imposées  aux  réseaux  restant  sous  la  plate‐forme; 
aménagements  des  voiries  dans  le  périmètre  du  projet  y  compris  plantations  d'arbres 
(protocole). 

 Contraintes calendaires : respect du planning de l'opération, intégrant obtention des arrêtés 
de circulation. 
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1.1.3. Chronologie et coordination : 
 
Sur  la base de  la superposition du plan des  installations et du projet de BHNS, et consécutivement 
aux rencontres de travail avec le Maître d’œuvre de la CASA, BOUYGUES TELECOM établira le projet 
de déviation et de protection de ses installations et réseaux.  
 
Une fois que  les projets de déviation et protection des installations des différents occupants auront 
été coordonnés, et leur principe approuvé par le Maître d'œuvre, ce dernier établira, en concertation 
avec BOUYGUES TELECOM pour les réseaux la concernant, les projets des occupants et les adressera, 
par notification sous forme infographiée à BOUYGUES TELECOM. 
 
BOUYGUES TELECOM validera cette version définitive. 
 
BOUYGUES TELECOM  réalisera alors  le projet d’exécution de déplacement des  réseaux du  secteur 
10,11  dans  le  cadre  du  projet  coordonné  des  installations,  validé  et  du  planning  général  de 
l’opération BHNS.  
La CASA et BOUYGUES TELECOM s'engagent à réaliser alors  les travaux sur  la base du projet arrêté 
conjointement selon les dispositions suivantes. 
 
 
1.2 Travaux 
 
Dans le cadre des travaux de dévoiement et par transfert de maitrise d’ouvrage, la CASA réalisera les 
tranchées et la pose des fourreaux nécessaires aux projets de dévoiement. 
 
BOUYGUES TELECOM réalisera le câblage, et les opérations de raccordements. 
 
BOUYGUES TELECOM est informé qu’il doit se mettre en capacité de terminer ses travaux de câblage 
sur l’emprise considérée, conformément au planning général de l’opération du secteur 10,11 figurant 
en Annexe 2,  sous  réserve de  la disponibilité des emprises utiles  à  ses  travaux, de  l'obtention de 
toutes  autorisations  (notamment  administratives,  légales  et  réglementaires)  ou  servitudes  et  sauf 
force majeure ou intervention d’un tiers. 
 
BOUYGUES  TELECOM    se  chargera  à  ce  titre  des  formalités  pour  obtenir  les  autorisations 
administratives nécessaires et la libération des emprises nécessaires à ses opérations, étant toutefois 
précisé que la responsabilité de BOUYGUES TELECOM  ne pourra être engagée en cas de retard dans 
l’octroi des éventuelles autorisations dès lors que les demandes en cause auront été conformément 
effectuées  auprès des  gestionnaires des domaines  concernés, ou de  retard  imputable  à des  tiers, 
notamment  ceux  résultants  de  l’intervention  des  autres  concessionnaires.  La  CASA  s’engage  par 
ailleurs  à  faciliter  l’obtention  desdites  autorisations  auprès  des  gestionnaires  publics  ou  privés 
concernés. 
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ARTICLE  2  ‐ MAITRISE  D'OUVRAGE  ET MAITRISE  D'OEUVRE  DES  TRAVAUX  DE  DEVIATION  DES 
RESEAUX 
 
BOUYGUES TELECOM est maître d'ouvrage des travaux de dévoiement de ses réseaux. 
 
Il exercera la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre des travaux de dévoiement de ses réseaux sur 
les emprises des installations et réseaux liés au projet de BHNS et notamment : 

 aux déplacements pour libérer l'emprise reconnue nécessaire à la plate‐forme BHNS, tels que 
validés lors des études d’impacts (annexe1) du secteur 10,11 

 aux déplacements éventuels liés aux aménagements de la voirie et de la sécurité, 

 à  l'anticipation des extensions à court, moyen et  long terme de ses  installations et réseaux 
dans le périmètre du projet. 

 
Néanmoins, pour les phases de réalisation de tranchée et de pose de fourreaux, BOUYGUES TELECOM 
confiera la maitrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre à la CASA. 
 
La  fourniture  du matériel  nécessaire  aux  opérations  de  génie‐civil  sera  assurée  par  l’entreprise  qui 
réalise la tranchée et exécute la pose des équipements. 

La CASA, en exécution de la mission confiée par BOUYGUES TELECOM, assure la pose en souterrain des 
installations de communications électroniques en domaine public routier (missions décrites ci‐dessous). 

L’entreprise  chargée  des  travaux  devra  posséder  l’ensemble  des  qualifications  nécessaires  à  la 
construction des installations de communications électroniques dans le respect de la réglementation 
applicable  et  des  règles  de  l’art.  La  pose  est  réalisée  conformément  aux  spécifications  techniques 
contenues  dans  le  Cahier  des  Clauses  Techniques  Particulières  CCTP1593  (cahier  des  clauses 
techniques particulières) édition en vigueur. 

Les  matériels  utilisés  doivent  être  conformes  aux  spécifications  visées  au  CCTP1593  précité ; 
document à disposition, sur demande, auprès de BOUYGUES TELECOM. 

Un procès‐verbal de réception des installations sera établi à l’issue des travaux. 

BOUYGUES  TELECOM  assure  directement  la maîtrise  d’ouvrage  et  la maîtrise  d’œuvre  de  tous  les 
travaux  de  câblage  (tirage  et  raccordement  en  souterrain  des  câbles  et  dépose  du  réseau  aérien 
correspondant). 

 

2.1 Maitrise d’ouvrage de la tranchée 

La Collectivité assure la maitrise d’ouvrage de la tranchée, elle réalise ou fait réaliser la tranchée, ou la 
partie nécessaire de tranchée aux installations de communications électroniques. 

2.2 Réalisation des installations sur le domaine public routier 

La date de début des travaux est communiquée à BOUYGUES TELECOM au moins dix jours à l’avance. 

La CASA s’assure du bon déroulement des travaux conformément au projet et aux règles de l’art. 

BOUYGUES TELECOM peut participer aux réunions de coordination des travaux ainsi qu’aux réunions 
de chantier. Elle sera à ce titre systématiquement invitée aux dites réunions par la CASA. 

La  fourniture  du  petit matériel  nécessaire  sera  assurée  par  l’entreprise  qui  réalise  la  tranchée  et 
exécute la pose des équipements. 
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ARTICLE 3 ‐ COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE 
 
L'opération  est  soumise  aux  dispositions  légales  et  réglementaires  relatives  aux  obligations  de 
désignation et de rémunération d'un coordonnateur général en matière de sécurité et de protection 
de  la  santé  (articles  L.  4532‐4  du  code  du  travail  et  suivants  et  R.4532‐1  et  suivants  du  code  du 
travail). 
 
La CASA Maitre d’ouvrage fera son affaire de prendre toutes les mesures nécessaires au respect de la 
règlementation ci‐dessus. 
 
Les entreprises travaillant pour  le compte de BOUYGUES TELECOM qui  interviennent en Co activité 
avec celles du bus‐tram devront respecter les prescriptions du CSPS du bus‐tram  
  
Ce  dispositif  n’exonère  en  rien  les  différents maîtres  d’ouvrage  et  les  entreprises  du  respect  des 
obligations  réglementaires  en  matière  de  travaux  à  proximité  de  certains  ouvrages  souterrains, 
aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, notamment des décrets n° 2010‐1600 du 
20  décembre  2010  relatif  au  Guichet  Unique  et  n°2011‐1241  du  5  octobre  2011  relatif  aux 
procédures de déclaration de projet de travaux (DT) et de déclaration d’intention de commencement 
des travaux (DICT), obligations codifiées dans le Code de l’Environnement. 
 
 
ARTICLE 4 ‐ CONSISTANCE DES TRAVAUX 
 
La CASA et BOUYGUES TELECOM s'engagent à se rencontrer pour rechercher les meilleures solutions 
techniques et économiques, à l'occasion de revues de projets des déplacements ou de modifications 
des  réseaux dont BOUYGUES  TELECOM  est  tenue  informé  à  l'avance par  le Maître d’œuvre de  la 
CASA. 
 
4.1 Travaux de déplacement et planning 
 
Les travaux de déplacement ou de protection des réseaux ont fait  l'objet d'une analyse (Annexe 1) 
des zones de rencontre des réseaux BOUYGUES TELECOM et de l’emprise du projet BHNS qui sert de 
plan de référence à l'établissement de cette convention. 
 
Ces  travaux  de  déplacement  ou  de  protection  des  réseaux  établis  en  cohérence  avec  les  autres 
occupants ont été validés par la CASA dûment représentée. 
 
Le  déplacement  des  réseaux  du  secteur  10,11  est  étudié  pour  satisfaire  aux  obligations 
réglementaires d'établissement des réseaux de BOUYGUES TELECOM. 
 
Si des distances différentes devaient être demandées (sur profondeur, sous profondeur), par rapport 
au plan de synthèse des réseaux annexé à  la présente convention (annexe 1), elles seront étudiées 
par BOUYGUES TELECOM qui statuera, dans le respect desdites obligations, sur la mise en œuvre de 
techniques particulières à la charge du demandeur 
 
Si  le demandeur est tiers à  la présente convention,  la CASA s’engage à faire connaître d’une part  la 
demande  à  BOUYGUES  TELECOM  d’autre  part  au  demandeur  qu’il  assumera  la  prise  en  charge 
financière de cette modification.   Dans cette hypothèse,  la CASA  s’engage à obtenir  l’accord dudit 
tiers quant à  la prise en charge financière desdits travaux préalablement à  la mise en œuvre de ces 
derniers.  
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Les plans comprenant l'emplacement des réseaux des Occupants, validés par la CASA représenté par 
son Maître d’œuvre, sont joints en Annexe n°4. Il s’agit de plans de principe. 
 
Les plans définitifs devront être validés par  les Parties  suffisamment en amont avant  le début des 
travaux de dévoiement. 
 
BOUYGUES TELECOM réalisera ses travaux conformément aux plans définitifs qui seront validés par 
les Parties. 
 
Sans préjudice des dispositions de l’article 1.2 des présentes, BOUYGUES TELECOM fait son affaire et 
reste responsable du respect de toute procédure légale ou réglementaire qui lui est applicable et de 
l'obtention de toute autorisation nécessaire aux travaux de déplacement de réseaux. 
 
La CASA  représentée par  son Maître d’œuvre  apporte  son  concours pour  faciliter  l’obtention des 
titres et autorisations nécessaires à  la réalisation des travaux de dévoiement, ainsi que  l'installation 
et les accès aux chantiers.  
 
Sur  la  base  du  planning  validé  d’un  commun  accord  des  Parties,  toute  modification  ultérieure 
générée par une cause indépendante de BOUYGUES TELECOM, quelle qu’elle soit, devra faire l'objet, 
d'un avenant à la présente convention. 
 
La CASA assumera la prise en charge financière des éventuels surcoûts liés à de telles modifications. Il 
en  sera  de  même  pour  les  nouveaux  déplacements  de  réseaux  déjà  déplacés  au  titre  de  la 
convention, pour les déplacements entrepris dans l’intérêt d’un autre concessionnaire, et les travaux 
de dévoiement qui se sont avérés inutile in fine. 
 
Les délais fixés par le planning directeur tiennent compte : 

 de la durée des négociations que BOUYGUES TELECOM  peut avoir, le cas échéant, à engager 
avec  des  tiers  pour  obtenir  de  leur  part  les  autorisations  nécessaires  à  la  réalisation  des 
travaux; 

 des différentes autorisations et contraintes administratives ; 

 des délais nécessaires à BOUYGUES TELECOM  pour la passation de ses marchés.  
 
Le non‐respect de  la planification du secteur 10,11 résultant d'une des causes ci‐dessous ne pourra 
pas être imputé à BOUYGUES TELECOM, en cas de : 

 modification du planning étrangère à BOUYGUES TELECOM ; 

 dérive  des  procédures  administratives  dont  BOUYGUES  TELECOM  ne  maîtrise  pas 
l'évolution ; 

 dérive dans la réalisation des travaux propres à d'autres intervenants, à la CASA, conduisant 
à un retard dans la réalisation de ceux conduits par BOUYGUES TELECOM. 

 

Le  non‐respect  de  la  planification  (date  de  fin  de  travaux  ou  durée  des  travaux)  par  BOUYGUES 
TELECOM conduisant à un  retard dans  l’opération du BHNS sera directement  imputé à BOUYGUES 
TELECOM. 

Il  est  toutefois précisé que  la  responsabilité de BOUYGUES  TELECOM  est  limitée  aux négligences, 
omissions et seuls dommages directs – à  l’exclusion de tous dommages  indirects ou  immatériels en 
ce compris  les éventuels préjudices commerciaux – qui seraient  imputables à ses travaux, ou à ses 
préposés et survenant dans l’exécution des travaux réalisés dans le cadre de la présente convention. 
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En  tout  état  de  cause,  la  responsabilité  de  BOUYGUES  TELECOM  est  plafonnée,  par  année 
contractuelle, à 10% pour‐cent des sommes engagées par elle au titre du dévoiement de ses réseaux 
dans le cadre de la présente Convention pour l’année contractuelle considérée. 

 
4.2 Travaux supplémentaires ou modificatifs 
 
Toutes  autres  déviations,  modifications  ou  protections  de  réseaux  demandées  en  sus  de  celles 
prévues au projet validé par BOUYGUES TELECOM et la CASA (Annexe n°4) ou en dehors du planning 
directeur de l'opération (Annexe n°2) feront l'objet d'un accord écrit avant l'engagement des travaux 
supplémentaires et d'un avenant signé par  les parties, dans  le cadre duquel  la CASA supportera  les 
surcoûts induits. 
 
Si  le demandeur est tiers à  la présente convention,  la CASA s’engage à faire connaître d’une part  la 
demande  à  BOUYGUES  TELECOM,  d’autre  part  au  demandeur  qu’il  assumera  la  prise  en  charge 
financière de cette modification du projet. Dans cette hypothèse, la CASA s’engage à obtenir l’accord 
dudit tiers quant à la prise en charge financière desdits travaux préalablement à la mise en œuvre de 
ces derniers. 
 
4.3 Protection des ouvrages de BOUYGUES TELECOM  
 
Chaque Maître d'ouvrage  intervenant au titre de  la réalisation de  la  ligne du BHNS  fera son affaire 
des obligations  légales et réglementaires requises au titre de  la conservation des domaines publics 
routiers occupés dans le respect du règlement de voirie communautaire. 
Les dispositions du Code de la voirie routière s'appliqueront pour les dispositions qui n'auraient pas 
été prévues dans le règlement communautaire. 
 
Les   Maîtres d'ouvrage  ,  les entreprises mandatées pour  l’exécution des  travaux de chaque maître 
d’ouvrage  sont  tenues  de  respecter  l’ensemble  des  dispositions  réglementaires  relatives  à  la 
réalisation  des  travaux  à  proximité  de  certaines  catégories  d’ouvrages  aériens  et  souterrains  ou 
subaquatiques de transport ou de distribution, notamment le décret du Guichet Unique n°2010‐1600 
du 20 décembre 2010 et le décret DT‐DICT n°2011‐1241  du 5 octobre 2011,  en ce qui concerne les 
procédures de déclaration de projet de travaux (DT) et de déclaration d’intention de commencement 
des travaux (DICT), obligations codifiées dans le Code de l’Environnement. 
 
4.4 Autres travaux de BOUYGUES TELECOM   
 
BOUYGUES  TELECOM      pourra  réaliser  des  travaux  de  renforcement  ou  de  renouvellement  des 
réseaux afin de limiter les interventions envisagées postérieurement à la réalisation du BHNS et ainsi 
participer à préserver le nouvel environnement. 
Dans ce cas, ces adaptations ne devront pas engendrer de dérives du planning de l'opération et 
BOUYGUES TELECOM devra mobiliser les moyens suffisants, pour ce faire. 
 
 
ARTICLE 5 – ROLE DES PARTIES 
 
Pour  faciliter  l'exécution  du  présent  contrat,  les  parties  identifient,  par  échange  de  courriers,  un 
interlocuteur unique, chargé d'une relation de coordination permanente. 
Chaque partie mobilise les ressources internes et met en œuvre les procédures internes propres à sa 
maîtrise  d'ouvrage  pour  l'exécution  de  la  présente  convention.  Le  changement  d'interlocuteur 
éventuel sera immédiatement signalé par écrit par chacune des parties. 
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5.1 Rôle de la CASA 
 
Dans  le cadre des études du BHNS,  la CASA avec son maître d'œuvre EGIS a effectué  les opérations 
suivantes : 

‐ la synthèse des plans d'implantation des réseaux existants, 
‐ la synthèse des projets de déplacement des réseaux des différents occupants, 
‐ le planning directeur de l'opération. 
 

Dans le cadre des travaux, la CASA effectue avec son maître d'œuvre les prestations suivantes :  
 

‐ les travaux relatifs à la réalisation de la plateforme, des stations, des VRD, 

‐ les terrassements en tranchées 

‐ la pose des fourreaux 

‐ le  remblaiement  de  la  fouille  et  la  remise  en  état  provisoire  ou  définitive  des 
chaussées et  trottoirs,  conformément  aux prescriptions  techniques édictées par  le 
gestionnaire du domaine public routier 

‐ la synthèse des plans de récolement des travaux 

‐ la  fourniture des plans de  récolement par  report de  canalisations et des ouvrages 
exécutés sur des plans au 1/200 et sous forme informatique au format dwg. 

 
5.2 Rôle de BOUYGUES TELECOM  
 
BOUYGUES  TELECOM,  en  tant  que  maître  d'ouvrage  du  déplacement  de  ses  réseaux  assure  la 
réalisation des interventions le concernant ou les fait exécuter par les entreprises de son choix. 
Il effectue notamment les opérations suivantes : 

‐ la participation éventuelle aux réunions de coordination pilotées par la CASA ou ses 
représentants après qu’il ait été convoqué, 

‐ le câblage et les raccordements. 
 
5.3 Validation des études d’exécution 
 
Les études d’exécution seront validées par BOUYGUES TELECOM avant le début des travaux. 
 
ARTICLE 6 ‐ PRESTATIONS CONCERNEES PAR LA PRESENTE CONVENTION 
 
Les prestations concernées par la présente convention sont : 
 les demandes d'autorisation 
 les travaux de génie civil 
 la surveillance des travaux et la vérification technique des ouvrages 
 le plan de récolement après travaux, sur support informatique, précisant la position des réseaux. 
  
 
ARTICLE 7‐ ORGANISATION DE LA MAITRISE D’OUVRAGE 
 
7.1 Organisation de la CASA 
 
 La CASA assure la maîtrise d'ouvrage déléguée des prestations énumérées ci‐après  

 Les prestations d’études et d’ingénierie  

 La coordination des travaux 

 Le Maitre d’œuvre valide le projet de BOUYGUES TELECOM retenu 

 L’ordonnancement du chantier  
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 La désignation d’un coordonnateur de sécurité.  

 L’installation des équipements annexes (barrièrage, signalisation, balisage...)  

 Pose des installations de communications électroniques  

 Etablissement  de  plans  de  récolement  après  travaux,  remis  à  BOUYGUES  TELECOM  d’un 
support informatique, précisant la position des réseaux. 

 

Les ouvrages déplacés  le  sont à  capacité équivalente ou à  capacité arrêtée entre  les deux parties 
selon le projet technique annexé.  
 
7.2 Organisation de BOUYGUES TELECOM  
 
BOUYGUES  TELECOM  assure  la  maîtrise  d'ouvrage  des  prestations  de  câblage  qui  ne  peuvent 
intervenir qu’après la réception des ouvrages réalisés par la CASA. 
 
L’opérateur  entreprend  les  travaux  de  câblage  lorsque  la  conformité  des  installations  de 
communications électroniques est acquise conformément aux dispositions de l’article 9.  

 
ARTICLE 8 ‐ REALISATION DES TRAVAUX 
 
Le projet de déplacement et / ou de modification des réseaux de télécommunication de BOUYGUES 
TELECOM, est réalisé conformément aux règles d’ingénieries en vigueur.  
 
Le projet ne pourra être réalisé qu’après obtention des autorisations délivrées par le gestionnaire de 
la voirie (permissions de voiries et prescriptions techniques) 
 
ARTICLE 9 ‐ RECEPTION DES INSTALLATIONS DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 
 
BOUYGUES TELECOM est  invitée aux réunions de chantier et dispose d’un droit d’accès permanent 
sur les chantiers d’implantation des installations de communications électroniques réalisées au nom 
de l’opérateur sous maitrise d’ouvrage de la CASA.  
Leur vérification technique est effectuée comme suit :  

‐ Sur demande du maître d’œuvre de  la CASA adressée à BOUYGUES TELECOM par courrier 
ou courriel, celui‐ci procède à la vérification des installations de communications électroniques sous 
réserve de  la  réalisation préalable par  le maître d’œuvre des essais d’alvéoles et de  la  remise des 
plans de récolement après chantier.   
BOUYGUES  TELECOM  remet,  à  la  suite  de  cette  vérification,  un  certificat  de  conformité  des 
installations de communications électroniques au maître d’œuvre.  

‐ Lors de  la vérification, des réserves peuvent être  formulées par  l’opérateur. Elles devront 
être  levées préalablement  à une  seconde  vérification  technique organisée dans un nouveau délai 
spécifié ne pouvant excéder 30 jours.  

‐ Un Procès‐ Verbal de réception des ouvrages est établi après  levée de toutes  les réserves 
concomitamment à la délivrance du certificat de conformité.  

‐ BOUYGUES  TELECOM déposera une permission de  voirie  correspondant  aux  installations 
(génie civil) auprès du gestionnaire de voirie.  
 
ARTICLE  10  ‐  PRINCIPE DE  FINANCEMENT DES  ETUDES  ET DES  TRAVAUX DE DEPLACEMENT DES 
OUVRAGES 
 
Les principes énoncés ci‐après permettent de déterminer la partie qui supporte la charge financière 
des « Etudes » et « Travaux ». 
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La  CASA  supporte  la  charge  financière  de  la mission  de mise  en  cohérence  des  «  Etudes  »  des 
différents occupants, évoquée à l'article 1‐1. 
 
En cas de modification du projet de déviation après sa validation par la CASA, comme défini à l'article 
1‐1‐3, les coûts d'« Etudes » supplémentaires seront pris en charge par la CASA. 
 
Selon l'emplacement et la destination des travaux d'aménagement du domaine public emprunté par 
le tracé du BHNS Antibes, Biot, Valbonne et Vallauris, le déplacement, la modification et la protection 
des réseaux et la charge financière sont régis par des obligations différentes. 
 
10.1  Déplacement et modification des réseaux sous la plate‐forme BHNS et ses dépendances 
 
Le  déplacement  reconnu  nécessaire  (annexe  1)  des  réseaux  longitudinaux  et  le  redéploiement  à 
profondeur et en situation adaptée des réseaux transversaux situés en domaine public routier sous la 
plate‐forme BHNS et ses dépendances techniques, sous les stations d'accès des voyageurs, ou induits 
par  la  construction  des  ouvrages  d'art,  supports  de  plate‐forme,  sont  financés  par  BOUYGUES 
TELECOM. 
 
A l'exception : 

 Des déviations de réseaux qui seraient demandées pour des raisons purement esthétiques ; 

 Des dépenses qui seraient  liées à des déplacements d'ouvrage non  réalisés dans  l'intérêt 
du domaine public routier ou de la sécurité des usagers de la voie occupée ; 

 Des  interruptions  de  chantier  du  fait  de  la  CASA  ayant  un  coût  économique  pour  les 
occupants; 

 Des  dépenses  supplémentaires  ou  surcoûts  qui  seraient  la  conséquence  de modifications 
imposées par la CASA après validation de l'étude de réalisation ou modification du planning 
général  de  l'opération  (Annexe  n°2).  Celles‐ci  incluront  notamment  les  dépenses  liées  au 
travail de nuit ou les jours chômés et tous les moyens matériels et humains supplémentaires 
qui  s'avéreraient  nécessaires  pour  respecter  le  calendrier  des  travaux  tel  que  fixé  par  le 
Maître d'ouvrage de l'opération ; 

 Des  éventuelles  mesures  de  protection  mécanique  des  ouvrages  pendant  la  durée  du 
chantier  du  fait  de  la  présence  d'autres  intervenants,  diligentés  par  la  CASA  et  de  la 
circulation d'engins lourds nécessaires au déroulement du chantier ; 

 Des suppressions des  réseaux abandonnés que  le gestionnaire n'a pas  identifiés et dont  le 
maintien  ne  serait  pas  compatible  avec  la  réalisation  des  opérations.  Les  investigations 
préalables nécessaires à la suppression sont de la seule responsabilité de la CASA, qui seront 
intégralement pris en charge par la CASA. 

 Des déplacements provisoires. 
 
10.2 Double déplacement (à l'exclusion du provisoire)  
 
Lorsqu'après exécution d'un premier déplacement de réseau, il sera exigé un nouveau déplacement 
en raison d'une modification du projet et ce pour quelque raison ou motivation que ce soit, le second 
déplacement sera intégralement pris en charge par la CASA. 
 
10.3 Déplacements ou modification de réseaux à la demande d'autres occupants  
 
Référence faite à l’article 4, dans le cas où des travaux de déplacement d'ouvrages relevant de tiers 
occupants  le domaine public routier obligeraient BOUYGUES TELECOM à déplacer ou à modifier ses 
ouvrages alors qu’ils n’étaient pas initialement impactés par le projet BHNS, BOUYGUES TELECOM 

s'engage  à  procéder  aux  travaux  nécessaires  aux  frais  du  Tiers  occupant   dans  le  respect  des 
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obligations  réglementaires et  règles administratives,  techniques et, dans  la mesure du possible, de 
planifications établies. 
Ces modifications  feront  l'objet d'une demande écrite du demandeur auprès de  la CASA et  seront 
supportées  financièrement,  par  ce  dernier,  parfaitement  informé,  par  la  CASA,  de  cette  prise  en 
charge.   Dans cette hypothèse,  la CASA  s’engage à obtenir  l’accord dudit  tiers quant à  la prise en 
charge financière desdits travaux préalablement à la mise en œuvre de ces derniers. 
 
En cas d'oubli d'un réseau par BOUYGUES TELECOM nécessitant un dévoiement au bénéfice d'autres 
Occupants, les coûts afférents seront à la charge de cet autre Occupant. 
 
ARTICLE 11 ‐ RESPONSABILITE ‐ RECEPTION DES TRAVAUX 
 
11.1 Responsabilité 
 
La CASA et BOUYGUES TELECOM demeureront chacun responsables, s'agissant des travaux réalisés 
sous leur maîtrise d'ouvrage, du respect de la réglementation, des règles de  l'art et des mesures de 
sécurité  applicables,  notamment  celles  de  la  réglementation  relative  aux  travaux  exécutés  à 
proximité  de  certains  ouvrages  souterrains,  aériens  ou  subaquatiques  de  transport  ou  de 
distribution.  Ils  demeureront  également  responsables  de  la  mise  en  œuvre  des  garanties 
contractuelles afférentes à ces mêmes travaux, quelle que soit la participation financière de chacun. 
Nonobstant  les stipulations de  l’alinéa précédent,  la responsabilité de Bouygues Telecom en cas de 
dépassement des délais sera plafonnée dans la limite de 100.000 € pour la durée de la convention. 
 
11.2 Réception des travaux  
 
A  l’achèvement  des  travaux  relevant  de  sa  responsabilité,  BOUYGUES  TELECOM  effectuera  les 
opérations préalables à la réception de ses ouvrages. 
La réception des travaux sera assurée par BOUYGUES TELECOM. 
 
11.3 Documents de récolement  
 
Aucune remise de plans par la CASA à BOUYGUES TELECOM  ne dispense les maîtres d’ouvrages,  les 
entreprises  intervenantes  du  respect  des  obligations  réglementaires  afférentes  aux  travaux  à 
proximité des ouvrages de distribution publique de gaz naturel, notamment en application du décret 
n°2011‐1241 du 5 octobre 2011 relatif aux procédures de déclaration de projet de travaux (DT) et de 
déclaration d’intention de commencement des travaux (DICT) obligations codifiées dans  le Code de 
l’Environnement. 
 
BOUYGUES TELECOM s'interdit de les communiquer à tout tiers pour un objet autre que la réalisation 
du projet BHNS sans  l'accord formel de  la CASA, sauf à ses préposés et prestataires dont  la mission 
est l’exécution de la présente convention. 
En  cas  de  non‐respect  de  cette  stipulation,  la  CASA  se  réserve  la  faculté  de  rechercher  la 
responsabilité de BOUYGUES TELECOM. 
 
11.4 Assurances 
 
BOUYGUES  TELECOM  et  la  CASA  déclarent  être  couverts  en matière  de  dommages  pouvant  être 
causés aux tiers par une assurance de responsabilité civile et professionnelle aussi bien pendant  les 
travaux de déviation des réseaux qu'après intervention. 
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ARTICLE 12 ‐ REFECTIONS DE VOIRIES 
 
Le  planning  des  travaux  doit  permettre  de  viser  à  une  gestion  optimale  des  temps  et  délais 
d'intervention ‐ simultanée ou successive ‐ des occupants sur une même voie. 
BOUYGUES  TELECOM  effectuera  la  totalité  des  réfections  définitives  de  chaussées  afférentes  aux 
travaux sur  les ouvrages de BOUYGUES TELECOM en dehors du périmètre d’intervention du maître 
d’ouvrage BHNS. 
Si BOUYGUES TELECOM devait intervenir à nouveau, après réfection définitive, il aurait à sa charge la 
remise en état. 
 
ARTICLE  13 ‐ ABANDON OU MODIFICATION DU PROJET 
 
Dans  l'hypothèse  où  la  CASA  déciderait  pour  quelque  raison  que  ce  soit  de  ne  pas  poursuivre  le 
projet de création du BHNS, les frais engagés par BOUYGUES TELECOM comprenant les frais d'études 
et de travaux de modification des réseaux de communications électroniques et de  leurs accessoires 
engagés par BOUYGUES TELECOM lui seront intégralement remboursés par la CASA, sur la base d'un 
relevé justifié des dépenses. 
 
En cas de modification du projet ou d'aléas nécessitant des études supplémentaires, celles‐ci seront 
prises  en  compte  par  voie  d'avenant  conformément  aux  dispositions  de  l'article  4  aux  frais  de  la 
CASA. 
En tout état de cause, la CASA et BOUYGUES TELECOM s'engagent à minimiser les coûts autant que 
possible et à respecter l'enveloppe financière prévisionnelle. 
 
ARTICLE 14 ‐ CONDITIONS DE FACTURATION ‐ PAIEMENT 
 
BOUYGUES  TELECOM  s’engage  à  financer  les  travaux  prévus  à  l’annexe  n°1  pour  un  montant 
maximum de 20 986 ,15€ HT. 
 
Les  éventuels  dépassements,  s’ils  émanent  de  besoins  nouveaux  à  la  demande  de  BOUYGUES 
TELECOM seront à sa charge. 
 
Les factures présentées à  l’attention de la BOUYGUES TELECOM devront être adressé (1 exemplaire 
original) à l’adresse suivante : 
 

BOUYGUES TELECOM 

Service comptabilité 
TECHNOPOLE  

13‐15 Avenue du Maréchal Juin 

92366 MEUDON LA FORET CEDEX 

 
Si la CASA doit prendre en charge tout ou partie des « Etudes » et « Travaux » réalisés par BOUYGUES 
TELECOM,  le montant  de  cette  prise  en  charge  lui  sera  transmis  sous  forme  de  factures  faisant 
référence à la présente convention. 
Le cas échéant, la refacturation à la CASA des prestations effectuées, pour le compte de BOUYGUES 
TELECOM par un tiers sera faite sur la seule base du montant HT facturé à BOUYGUES TELECOM par 
ce tiers majoré des frais de gestion de BOUYGUES TELECOM forfaitairement fixés à 3%. 
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Les  factures  présentées  à  l'attention  de  la  CASA  devront  être  adressée  (1  exemplaire  original)  à 
l'adresse suivante : 

CASA  
Pôle Infrastructure Mobilité 

Les Genets 
                              449, route des Crêtes – BP 43 ‐  06901 Sophia Antipolis Cedex 
 
Les  factures  seront établies  à  l’achèvement des Travaux dont elles  font  l'objet.  Elles devront être 
accompagnées d’une pièce justifiant si nécessaire le surcoût occasionné à BOUYGUES TELECOM. Les 
justificatifs des dépenses réellement acquittées seront joints à la facture. 
Le paiement devra intervenir dans les 30 jours après réception de la facture. 
En  cas  de  retard  de  paiement,  il  sera  fait  application  des  intérêts moratoires  dans  les  conditions 
prévues par la réglementation en vigueur. 
Les remboursements correspondants aux mémoires de dépenses ne sont pas assujettis à la TVA. 
 
 
ARTICLE 15 ‐ DUREE DE LA CONVENTION 
 
La  présente  convention  prend  effet  à  compter  du  début  des  travaux  par  la  CASA  à  BOUYGUES 
TELECOM et jusqu'au traitement des dispositions techniques et financières qui y sont prévues. 
Elle sera prolongée dans les mêmes conditions en cas de modification par voie d'avenant, justifiant 
cette prolongation. 
 
 
ARTICLE 16 ‐ LITIGES ‐ REGLEMENTS DES DIFFERENDS 
 
Les parties s'accordent à ce que tout litige ou différend sur l'interprétation ou la mise en œuvre de la 
présente convention devra faire l'objet préalable d'une tentative de conciliation. 
 
Cette  conciliation  devra  être  engagée  par  la  partie  la  plus  diligente  dans  le  mois  qui  suit  la 
connaissance du litige ou du différend confirmé par LRAR à l'autre partie. 
 
A l'issue d'un délai de trois mois à compter de la mise en œuvre de la conciliation et constatant son 
échec, chacune des parties pourra saisir le juge administratif. 
 
En cas d'action contentieuse, le tribunal compétent est le Tribunal Administratif de Nice. 
 
ARTICLE 17 ‐ ELECTION DE DOMICILE 
 
Pour la bonne application de la présente convention, chacune des parties fait élection de domicile à : 
 
‐ Pour la CASA : 

CASA, 
Les Genêts 
449 route des Crêtes – 
06901 Sophia Antipolis Cedex 
 

Pour BOUYGUES TELECOM : 
37‐39 rue Boissière    
75116 Paris        
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ARTICLE 18— DOCUMENTS ANNEXES A LA CONVENTION 
 
Annexe  l  :  Synthèse  suite  à  analyse  des  impacts  identifiés  de  l’opération  BHNS  Antibes,  Biot, 
Valbonne et Vallauris du secteur 10, 11 
Annexe 2 : Planning de l’opération BHNS Antibes, Biot, Valbonne et Vallauris du secteur 10, 11 
Annexe 3 : Périmètre du projet BHNS Antibes, Biot, Valbonne et Vallauris du secteur 10, 11 
Annexe 4 : Plan de principe de dévoiement des réseaux impactés du secteur 10, 11  
 
 
Fait à  
le ……………………………….., 

 
en trois exemplaires originaux. 
 
 
 

Pour  la  Communauté  d’Agglomération 
Sophia Antipolis  
Le Président, 
 
 
 
 
Jean LEONETTI  

Pour BOUYGUES TELECOM, 
Meudon La Forêt 

Le Responsable Déploiement  
Exploitation Fixe et Infrastructures, 

 
 
 
Fabrice WANEGUE 

   
 



Maitre d'Ouvrage Date d'échéance Travaux Financement Type de Marché Désignation Dimension type de travaux
longueur 

en ml 
Prix unitaire 

€/ml
Coût estimé
en € (H.T.) 

BOUYGUES TELECOM
Génie civil à partir du 27 novembre 
2017  jusqu'au 08 janvier 2018

BOUYGUES 
TELECOM 

Marché CASA lot 4 TX prioritaire 
section S11 (S11.1) Dégagement d'emprise de la voie Bustram et 
dégagement d'emprise pour la réalisation d'un OA situé entre 
Cistes/début S11 jusqu'à 

3 Φ 42/45 Dévoiement
avec Completel

280,00        43,04          12 050,77     

BOUYGUES TELECOM
Génie civil à faire 
entre mi- avril à fin mai 2018

BOUYGUES 
TELECOM

Marché CASA lot 6  - TX VRD /Cistes
Section 10.1 : Dégagement d'emprise de la voie Bustram entre  rue 
Laugier et Cistes raccordement nouvelle voie Alisiers 3 Φ 42/45 Dévoiement

avec Completel
200,00        44,68          8 935,38       

Total 20 986,15     

ANNEXE 1 : SYNTHESE SUITE A ANALYSE DES IMPACTS IDENTIFIES DE L'OPERATEUR BUS TRAM DES SECTEURS S10 S11 et S12



ANNEXE 2 : PLANNING  DE L’OPERATION BHNS ANTIBES, BIOT, VALBONNE, VALLAURIS  DU SECTEUR 10 et 11 

 

La réalisation du BUS TRAM  ANTIBES SOPHIA ANTIPOLIS se déroulera selon la phasage suivant : 

 

Pour la CASA : (travaux de génie civil) 

 Dévoiement des réseaux Bouygues Télécom  à partir d’avril et  mai 2018  au niveau de la partie haute de la S10-1, dans le cadre de sa maitrise d’Ouvrage Déléguée, 
 Dévoiement des réseaux   Bouygues Télécom à partir du 27 novembre  2017 jusqu’au 8 janvier 2017  au niveau de la S11, dans le cadre de sa maitrise d’Ouvrage 

Déléguée, 

 

Pour Bouygues Télécom  : (Travaux de raccordements et de câblages). 

 Libération des emprises du secteur 10 par Bouygues Télécom  et Travaux de câblage à prévoir par Bouygues Télécom à compter de mai 2018 au niveau de la partie 
haute de la S10-1, 

 Libération des emprises du secteur 11 par Bouygues Télécom et Travaux de câblage à prévoir par Bouygues Télécom à compter du 09 jusqu’au 24 janvier 2018. 

 

 

 

 

 



ANNEXE 4 : PERIMETRE DE L’OPERATION SECTEUR 10 ET 11 

 

 

Périmètre convention 

 Tracé BUS-TRAM 



ANNEXE 5 : PLANS DE DEVOIEMENT DES RESEAUX IMPACTES SUR LE SECTEUR 10 et 11 

 

Liste des plans : 

 

MOEG_OPC_PLA_TEL_S10_107_V2_A_S10-1 Plan FT CABLE Cistes 

MOEG_OPC_PLA_TEL_S10_207_V1_A_S10-2 Plan FT CABLE Cistes 

MOEG_OPC_PLA_REX_S11_102_V2_A_S11-1 Plan tous réseaux 
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