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Convention subséquente de maîtrise d’ouvrage déléguée entre la C.A.S.A et la Commune du  
Bar sur Loup relative à la création d’un ouvrage pluvial de surface le long du chemin du Vallon  

 
 

 
Liminaire : 
 
La Commune du BAR SUR LOUP ayant approuvé par délibération n° 2018‐067 du conseil municipal du 
14 novembre 2018  la Convention  cadre de maîtrise d’ouvrage déléguée de  travaux,  approuvée par 
délibération du Conseil Communautaire n°CC.2018.043 en date du 9 avril 2018, 
 
Exposé des motifs : 
 
La  Commune  du  Bar‐sur‐Loup  projette  des  travaux  sur  le  chemin  des  vallons,  axe  naturel 
d’écoulement  des  eaux,  nécessitant  la  réalisation  d’un  ouvrage  d’accompagnement  des 
ruissellements.  Cet ouvrage est du ressort des compétences transférées à la C.A.S.A. 
Afin de ne pas interférer sur le planning de réalisation de cette opération, mais aussi d’optimiser les 
conditions techniques et financières de leur mise en œuvre, la C.A.S.A et la Commune s’accordent sur 
le principe de déléguer à la Commune, la Maîtrise d’Ouvrage de l’opération. 
 
Entre : 
 
D’une part, 
 
La  Communauté  d'Agglomération  Sophia  Antipolis  C.A.S.A,  dont  le  siège  social  est  à  la  Mairie 
d’ANTIBES, cours Masséna 06600 ANTIBES, représentée par Madame Guilaine DEBRAS, vice‐président 
déléguée  aux  risques  naturels  conformément  à  la  délibération  du  Bureau  Communautaire  n° 
……………………………. en date du 4 novembre 2019 
 
Et  
 
D'autre part,  
 
La Commune du BAR‐SUR‐LOUP  représenté par  son Maire, Willy GALVAIRE agissant en vertu de  la 
délibération n° 2018‐067 du Conseil municipal du 14 novembre 2018,   
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Article 1 ‐ Objet 
 

La commune du Bar‐sur‐Loup envisage la réfection du chemin du vallon, en association des riverains du 
quartier afin d’améliorer la desserte des habitations. 
 
Situé dans le thalweg naturel d’écoulement, le chemin du vallon draine et concentre les ruissellements du 
versant,  altérant  le  revêtement  de  la  chaussée.  Afin  d’accompagner  ces  écoulements,  il  est  nécessaire 
d’installer un caniveau en bordure de chemin, permettant de réaliser une continuité hydraulique entre le 
caniveau en amont du quartier et le collecteur d’eaux pluviales implanté en aval. 
 
Dans le cadre de cette opération, la C.A.S.A prendra à sa charge les travaux relatifs à la réalisation d’un 
ouvrage  pluvial  de  surface  sur  135ml  assurant  la  continuité  hydraulique  pour  un  événement 
pluviométrique d’occurrence courante. 
 
Pour un évènement d’occurrence supérieure à la pluie annuelle, une partie des écoulements ruisselleront 
en surface sur la chaussée. La commune s’attachera à prendre les dispositions constructives nécessaires 
afin de garantir la stabilité du revêtement et sa résistance aux écoulements de surface. 
 
Le projet de la Commune impacte les compétences récemment transférées à la C.A.S.A, en ce qu’ils 
comportent la réalisation de travaux les réseaux d’eaux pluviales qui peuvent relever de la C.A.S.A. 
 
Afin de ne pas interférer sur le planning de réalisation de cette opération, mais aussi d’optimiser les 
conditions techniques et financières de leur mise en œuvre, la C.A.S.A et la Commune s’accordent sur 
le  principe  de  déléguer  la  Maitrise  d’Ouvrage,  relative  de  la  compétence  « eaux  pluviales »  à  la 
commune du BAR‐SUR‐LOUP. 
 
Article 2 : Compétences confiées au maître d’ouvrage 
 

Le Maître d’Ouvrage délégué se voit confier par la présente la maîtrise d’ouvrage au sens de la loi du 
12 juillet 1985 (Loi MOP) relative à la maîtrise d’ouvrage publique, pour les éléments qui suivent : 
 

‐ Le montage financier de l’opération et la recherche de subventions ; 

‐ La gestion administrative et financière du ou des marchés d’études préalables nécessaires à la 

réalisation de l’opération ; 

‐ La  gestion  administrative  et  financière  du  marché  de  maîtrise  d’œuvre  nécessaire  à  la 

réalisation de l’opération ; 

‐ La  gestion  administrative  et  financière  du  ou  des  marchés  de  coordination  SPS  pour 

l’ensemble de l’opération ; 

‐ La gestion administrative et financière du ou des marchés de travaux nécessaires à l’ensemble 

de l’opération ; 

‐ Réception de l’ensemble des ouvrages ; 

‐ Gestion  de  la  garantie  de  parfait  achèvement  de  l’ensemble  des  ouvrages  nécessaires  à 

l’opération ; 

‐ Gestion  de  la  garantie  de  bon  fonctionnement  attachée  à  l’ensemble  des  ouvrages  de 

l’opération. 

 
De manière générale,  la Commune se voit donc confier  l’ensemble des tâches du maître d’ouvrage, 
des études de faisabilité des travaux à la réception des travaux jusqu’à la fin des délais de garantie. 
 
A  réception  de  l’opération,  les  ouvrages  financés  par  la  C.A.S.A  et  identifiés  dans  la  convention 
subséquente  relative  à  l’opération  seront  intégrés  au  patrimoine  de  la  C.A.S.A.  qui  en  assurera  la 
gestion. 
 
Article 3 : Modalités de versement et de participation financière de la C.A.S.A 
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Les travaux sont détaillés ci‐après :  
‐  Fourniture et installation de ½ buses eaux pluviales en DN300 : 135ml 
‐  Fourniture et installation de 3 caniveaux grille B300S avec grille fonte D400 
‐  Fourniture et installation de 10ml de tuyau DN 300 pour raccordement 
 
Le montant des travaux est estimé à 8 055 €HT, soit 9 666 €TTC. 
  
La Commune  joint à  la présente convention subséquente un dossier comprenant  tous  les éléments 
techniques et  financiers prévisionnels de  l’opération envisagée, notamment les plans et estimations 
financières. 
Le montant estimatif de participation de  la C.A.S.A comprend  les études et  les travaux. Ce montant 
prévisionnel  est  révisable.  Il  sera  ajusté  en  fonction  du  décompte  général  définitif  des  prestations 
dans la limite d’une variation de 10 % du coût total des opérations (sans que soit requis un avenant à 
la  présente  convention).  Les  recettes  afférentes  à  cette  opération  seront  affectées  à  la  C.A.S.A  au 
prorata de ses dépenses. 
 
En tant que maître d’ouvrage unique, la Commune avancera les frais engendrés. Le versement de la 
participation interviendra à l’achèvement des travaux. 
 
Afin  de  procéder  au  versement,  la  commune devra  transmettre  un  état  récapitulatif  des  dépenses 
daté et signé. 
 
La Commune assure sans contrepartie financière la mission qui lui est confiée. 
 
Article 4 : Obligations de la Commune 
 

Dès que la présente convention aura un caractère exécutoire, la Commune pourra mettre en œuvre 
les obligations qui sont les siennes dans le cadre de la présente. 
 

Il appartient à  la Commune de transmettre tous  les documents  liés à  la passation des marchés et à 
leurs  exécutions  à  la  C.A.S.A.  Les  documents  transmis  par  les  prestataires,  programme,  étude  de 
conception…,  devront  faire  apparaître  le  logo  ainsi  que  le  nom  de  l’ensemble  des  parties  à  la 
présente. 

 
 

Les  panneaux  d’information  placés  sur  le  ou  les  chantiers  qui  seront  réalisées  pour  la  suite  de 
l’exécution de l’opération devront comporter les logos et le nom de l’ensemble des parties. 
 

La Commune assume pour l’ensemble de cette opération la totalité des obligations découlant de la loi 
du 12 juillet 1985 (Loi MOP) relative à la maîtrise d’ouvrage publique dans sa version en vigueur au 
jour de la signature de la présente. 
 

La commune remettra à la C.A.S.A.  l’ensemble des documents nécessaires à la gestion ultérieure de 
l’ouvrage,  notamment  le  Dossier  des  Ouvrages  Exécutés,  le  Dossier  d’Intervention  Ultérieure  des 
Ouvrages, et les notices de fonctionnement et prescriptions de maintenance.
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Article 5 : Modalités de contrôle des parties 
 

La Commune s’engage à associer la C.A.S.A aux décisions principales de la Maîtrise d’Ouvrage et, à ce 
titre, à informer la C.A.S.A de manière complète et totale sur le déroulement des éléments de mission 
aux différentes phases de l’opération.  
 
 
Article 6 : Responsabilités & Assurance 
 

La souscription des assurances, et notamment « Tous Risques Chantier » et « Responsabilité Civile » 
incombe à la commune en sa qualité de Maître d’ouvrage délégué. 
 

Une  attestation  d’assurance  relative  à  l’opération  de  construction  pour  les  garanties  susvisées  est 
remise au Maître d’Ouvrage C.A.S.A. 
 
 
Article 7 : Durée de la convention 
 

La présente convention produira ses effets à compter de la date de sa signature par les deux parties et 
prendra fin à l’extinction de la période de garantie pour le parfait achèvement des travaux. 
 
 
Article 8 : Modification – Résiliation de la convention 
 

Toute modification de  la présente  convention donnera  lieu  à  l’établissement d’un avenant  sauf  cas 
prévu Article 3. 
 

La  résiliation  de  la  convention  pourra  être  prononcée,  par  l’une  ou  l’autre  des  parties,  en  cas  de 
manquement grave à l’une des obligations au titre de la présente convention.  
 
 
Article 9 : Personnes habilitées à engager la commune 
 

Pour l’exécution des missions confiées à la Commune, seul Monsieur le Maire sera habilité à engager 
la responsabilité de la commune pour l’exécution de la présente convention. 
 
 

Fait en deux exemplaires à Sophia Antipolis,  
 
  La Vice‐Présidente déléguée  

aux Risques Naturels  
 
 
 

Guilaine DEBRAS 

Le Maire du BAR‐SUR‐LOUP 
 
 
 
 

Willy GALVAIRE 
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PIÈCES ANNEXÉES 
 
 

 Plan de localisation des travaux 
 

 Devis  
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