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ENTRE 
 

La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis. 

 

représentée par M. LEONETTI, son président en exercice, en vertu d'une délibération du 
conseil communautaire en date du 19 février 2018  

 

et désignée dans ce qui suit par les mots « la CASA » 

D'UNE PART 

 

ET 

 

La Société Publique Locale ANTIPOLIS AVENIR, 

Forme de la société : SA au capital de 500 000 €, 
dont le siège social est à ANTIBES, Cours Masséna, - Immatriculée à l’INSEE : 
Numéro SIRET :793 955 584 00016. 
Code la nomenclature d’activité française (NAF) : 6820B 
Numéro d’identification au registre du commerce : 2013B00736 
 

représentée par Mme Roulet, sa Directrice Générale en vertu d'une délibération du conseil 
d'administration en date du 31 mai 2013 la nommant à cette fonction, et en vertu d'une 
délibération du conseil d'administration en date du (date du conseil à venir traitant de cette 
question). 

et désignée dans ce qui suit par les mots "la SPL"  

 

D'AUTRE PART 
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PREAMBULE - CONTEXTE DE LA MISSION  
 
Le secteur des Trois Moulins est un des espaces constitutifs de l’opération de renouvellement 
urbain et de développement dénommée « Sophia Antipolis 2030 » qui propose d’organiser 
des quartiers aux fonctions complémentaires dans un ensemble cohérent prenant en compte 
le potentiel naturel et paysager du site d’une part et les nouvelles formes de mobilité d’autre 
part. 

Le principe d’aménagement établi sur la « Côte 121 », secteur stratégique prenant appui sur 
les fonciers publics mobilisables, reliant les secteurs des Trois Moulins, des Clausonnes, du 
Fugueiret et de Saint-Philippe, et constituant une véritable chaîne spatiale et 
programmatique cohérente où chaque lieu de vie doit être considéré comme le maillon d’une 
chaîne continue, venant affirmer son identité et sa spécificité au sein du territoire ; 

Dans cet ensemble, le secteur des Trois Moulins à Antibes peut permettre l’émergence à 
terme d’un nouveau quartier urbain mixte, accueillant notamment du logement, des activités 
tertiaires et sportives. 

Par délibération du Bureau communautaire en date du 20 juillet 2015, la CASA a ainsi défini 
les modalités de concertation dans le cadre de l’opération d’aménagement de l’espace à 
enjeux communautaires des Trois Moulins à Antibes. 

Cette concertation a été engagée, avec notamment la tenue d’une réunion publique et la 
présentation du projet en cours d’élaboration, intégrant des logements, commerces, 
équipements publics et activités économiques, sans entériner cependant des objectifs ni 
aboutir la procédure.  

Par délibération en date du 19 février 2018, la CASA a défini un nouveau cadre d’élaboration 
d’un projet, en tenant compte de l’évolution du contexte, en mettant un terme à cette 
première procédure par abrogation de la délibération du 20 juillet 2015, et en définissant des 
objectifs poursuivis avec un nouveau périmètre et des modalités de concertation. 

L’élaboration de ce nouveau projet s’inscrit dans la définition d’un périmètre spécifique de 
zone d’activité économique (ZAE) sur une partie de ce secteur des Trois Moulins.  

La définition de ce périmètre fait suite à la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle 
organisation territoriale de la République (NOTRe) conférant une compétence obligatoire à la 
CASA dans ce domaine, et à la délibération du Conseil Communautaire du 24 octobre 2016 
n° CC.2016.146 portant prise de cette compétence ZAE.  

Ce périmètre a été défini par délibération du Bureau Communautaire en date du 18 
décembre 2017. Il a fait ensuite l’objet d’une réduction, par délibération du Bureau 
Communautaire en date du 19 février 2018, dans une logique de meilleure optimisation et 
afin de ne pas compromettre la possibilité de développement à terme, de programmes 
mixtes, notamment des logements, dans le prolongement géographique de celui-ci. 

Ce périmètre intègre dans un secteur déjà artificialisé un tissu d’activités économiques déjà 
constitué mais aussi, dans leur continuité, de nouveaux espaces de potentiel de 
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développement à restructurer et aménager, spécifiquement dédiées à l’accueil d’activités 
économiques et correspondant à des enjeux particuliers. 

En effet, ces nouveaux espaces situés en entrée de la Technopole Sophia Antipolis, avec son 
puissant tissu d’activités économiques tertiaires, disposent d’un très fort potentiel de 
développement et doivent être valorisés au mieux à ce titre. Ils bénéficient notamment d’une 
situation exceptionnelle, avec visibilité majeure sur l’autoroute A8 et d’un accès direct à celle-
ci qui lui confère une attractivité très forte pour les entreprises. Ils s’adossent aussi à une 
desserte par le projet structurant bus tram relié à l’ensemble du réseau de transport collectif 
de l’agglomération et au-delà. 

Dans ce cadre et au vu de ces enjeux, il s’agit de poursuivre l’élaboration d’un projet en vue 
de la restructuration et de l’aménagement de ces espaces nouveaux de développement 
économique, sur cette partie de la ZAE des Trois Moulins en continuité du tissu d’activités 
économiques déjà constitué, selon le périmètre d’études établi en annexe de la présente 
délibération. 

Au vu de ces enjeux, les objectifs poursuivis dans le cadre de l’élaboration de ce projet 
d’aménagement de la ZAE des Trois Moulins ont été définis comme suit : 

 Poursuivre le renouvellement et le développement des activités économiques de 
l’agglomération notamment par la constitution d’une véritable vitrine pour la 
technopole Sophia Antipolis depuis l’autoroute et le nord d’Antibes, composée 
principalement d’activités économique tertiaire et de services, adossée au projet 
structurant de bus tram, avec la restructuration et l’aménagement des espaces 
correspondants ;  

 Restructurer et requalifier l’entrée de la Technopole Sophia Antipolis sur l’autoroute 
A8 et améliorer l’accessibilité et les points d’accès du site ; 

 Mettre en œuvre un projet d’aménagement garantissant de bonnes performances 
énergétiques et le respect des contraintes environnementales notamment en matière 
d’impact hydraulique (bassin de la Valmasque et de la Brague). 

 
Par ailleurs, le code de l’urbanisme prévoyant dans son article L103-2 que les projets et 
opérations d'aménagement ou de construction ayant pour effet de modifier de façon 
substantielle le cadre de vie doivent faire l'objet d'une concertation associant, pendant toute 
la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres 
personnes concernées, la CASA a défini dans ce cadre les modalités de concertation 
suivantes : 

 Parution d’un avis de publicité sur le lancement de la concertation dans un journal 
local et dans les supports municipaux d’information ; 

 Mise à disposition pendant une durée d’un mois, sur la période du 1er mars 2018 au 
31 mars 2018 inclus, d’un dossier comprenant les informations sur le projet ainsi que 
d’un registre de concertation permettant au public d’exprimer son avis. Ces 
documents seront consultables en mairie d’Antibes, dans les locaux de la Direction 
Urbanisme (bâtiment « Orange Bleu », 11 boulevard Chancel à Antibes) aux jours et 
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heures d’ouverture habituels, et également consultables à la Communauté 
d’agglomération de Sophia Antipolis, siège administratif des Genêts (449, route des 
crêtes – 06 901 Sophia Antipolis cedex) aux jours et heures d’ouverture habituels, 
ainsi que sur le site internet de la CASA (www.casa‐infos.fr) dans une rubrique dédiée ; 

 Organisation d’une réunion publique qui sera annoncée par avis de presse dans au 
moins un journal local et sur le site internet de la CASA (www.casa‐infos.fr), informant le 
public du lieu, jour et heure de la tenue de cette réunion. 

 Le dossier mis à disposition du public comprendra notamment : 
- La présente délibération ;  
- Un document de présentation générale du quartier ; 
- Un plan du périmètre d’études et un document exposant le projet en cours 

d’élaboration. 
  

 Le public pourra faire aussi part de ses observations et propositions, pendant cette 
période de mise à disposition :  

- sur un registre ouvert à cet effet, en mairie d’Antibes, dans les locaux de la 
Direction Urbanisme (bâtiment « Orange Bleu », 11 boulevard Chancel à 
Antibes) aux jours et heures d’ouverture habituels, et à la Communauté 
d’agglomération de Sophia Antipolis, siège administratif des Genêts (449, 
route des crêtes – 06 901 Sophia Antipolis cedex) aux jours et heures 
d’ouverture habituels ; 

- par envoi de courriels à l’adresse suivante : 3moulins@agglo-casa.fr. 
 
Il est précisé que conformément aux dispositions de l’article L103-6 du code de l’urbanisme, 
à l’issue de la concertation, le bureau communautaire en actera le bilan intermédiaire. Par 
ailleurs, dès lors que le projet est soumis évaluation environnementale, il impliquera la 
conduite d’un processus spécifique à ce titre dans les conditions définies par les articles 
L122-1 et suivants du code de l’environnement. 

Dans ce cadre, la CASA entend confier à la SPL une mission d’assistance en vue de l’appuyer 
dans l’élaboration du projet d’aménagement de la zone d’activité économique des Trois 
Moulins, à Antibes et dans la conduite des procédures, y compris de participation du public, 
tels qu’exposés ci-avant.  

La présente convention constitue une convention de prestations intégrées. La CASA est 
actionnaire de la SPL Antipolis Avenir et exerce sur elle un contrôle analogue à celui qu’elle 
exerce sur ses propres services. 

A ce titre, la conclusion de la présente convention n’est pas soumise aux obligations de 
publicité et de mise en concurrence préalables, conformément à l’article 17 de l’ordonnance 
n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. Elle est conclue de gré à gré 
entre la CASA et la SPL. 
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CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION  
1. MISSIONS CONFIEES A LA SPL : 

La SPL exécutera les missions d’assistance suivantes jusqu’à la décision de la CASA arrêtant 
le dossier du projet d’aménagement : 

 Assister la CASA dans l’élaboration du projet à soumettre à concertation du public, à 
partir des études préalables déjà réalisées sur le site, sur la base des objectifs 
nouveaux poursuivis et du périmètre d’études ainsi défini ; 

L’élaboration de ce projet doit permettre dans un premier temps de finaliser avec un 
rapport de présentation du projet et de justification des choix, les propositions de 
principes d’aménagement et de restructuration de ces espaces, avec un projet de 
programme global prévisionnel de constructions et d’équipements publics, en 
intégrant également la relocalisation des équipements publics sportifs existants. La 
SPL aura pour tâche ensuite de formaliser le dossier correspondant ; 

 Assister la CASA dans la conduite de la procédure de concertation du public au titre 
de l’article L103-2 du code de l’urbanisme, en préparant les supports d’information et 
de mise à disposition du public, en participant à la réunion publique prévue et en 
élaborant les supports spécifiques à ce titre, en procédant à l’analyse des 
observations et propositions du public, et en établissant une proposition de bilan 
intermédiaire de la concertation avec le rappel du déroulement de cette procédure, 
les observations et propositions du public recueillies et l’indication de la manière dont 
il pourrait être tenu compte de celles-ci ; 

 Elaborer ensuite le projet de bilan financier prévisionnel ;  

 Elaborer des solutions de montage pour la mise en œuvre du projet dans ses 
différents aspects, notamment les conditions générales de mise en œuvre avec un 
calendrier prévisionnel des procédures, la forme d’opération d’aménagement pouvant 
être retenue, le type d’actes et de conventions à mettre en place pour la réalisation 
des études et travaux relatifs aux aménagements et équipements, avec y compris la 
relocalisation des équipements publics sportifs existants, pour le financement des 
équipements publics, pour les conditions de disposition du foncier public et pour les 
conditions de cession de terrains à bâtir auprès des opérateurs avec les modalités de 
consultation y afférentes, l’adaptation des documents d’urbanisme pour les besoins 
du projet ;  

 Elaborer, ensuite, les projets de documents et actes de procédure types 
correspondants, en fonction des scenarii d’études retenus par la CASA qui seront 
après soumis à celle-ci qui en validera le contenu et en précisera les suites à donner, 
à charge pour la SPL de les finaliser.  

 Les missions seront précisées par avenant à la suite de la concertation publique 
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ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DE LA CONVENTION  
 

Les pièces constitutives de la convention sont les suivantes par ordre de priorité : 

 Pièces particulières  

Le présent contrat et ses annexes. 

 Pièces générales 

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d’établissement des 
prix, tel que ce mois est défini dans la présente convention. 

Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de 
prestations intellectuelles (CCAG-PI), approuvé par l’arrêté du 16 septembre 2009 portant 
approbation du Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés de 
Prestations Intellectuelles (CCAG-PI). 

ARTICLE 3 - ENTREE EN VIGUEUR – DUREE DU CONTRAT – DELAIS D’EXECUTION 

DES MISSIONS CONFIEES A LA SPL  
La CASA notifiera à la SPL le contrat signé. Le Contrat prendra effet à compter de la 
réception de cette notification.  

Le contrat expirera à l’achèvement de la mission de la SPL qui interviendra dans les 
conditions prévues à l’article 9 ci-dessous.  

La SPL fera toute diligence pour achever les prestations selon les dates d’échéance du 
planning prévisionnel définies comme suit :  

 Etablissement et formalisation du projet à soumettre à la concertation du public : 
avant le 28 février 2018 ; 

 Déroulement de la procédure de concertation du public : du 1er mars 2018 au 31 mars 
2018 inclus ; 

 Elaboration du projet de bilan financier prévisionnel, des solutions de montage pour la 
mise en œuvre du projet, des projets de documents et actes de procédure types 
correspondants, en fonction des scenarii d’études retenus par la CASA : avant le 30 
avril 2018 ; 
 

ARTICLE 4 - CONDITIONS D’EXECUTION DE LA MISSION  
1. REMISE DES DOCUMENTS PAR LA CASA 

Dès l'entrée en vigueur des présentes, la CASA remettra à la SPL l’ensemble des études 
réalisées antérieurement à son initiative et documents en sa possession nécessaires à un bon 
déroulement de la mission. 

Elle s’engage à intervenir le cas échéant auprès des concessionnaires des services publics, 
des administrations et des particuliers afin de faciliter au mandataire de sa mission.  
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2. CONTROLE TECHNIQUE DE LA COLLECTIVITE  

La CASA sera très régulièrement tenu informée par la SPL de l’avancement des missions qui 
lui sont confiées. 

La SPL s’engage à participer à toutes les réunions demandées par la CASA ayant pour objet 
le projet d’aménagement objet de ce contrat. 

3. FORME DES NOTIFICATIONS ET COMMUNICATIONS 

Par dérogation à l'article 3 du CCAG : 

Les notifications et communications entre la SPL et la CASA peuvent, notamment en cas 
d’urgence, être valablement transmises par télécopieur ou par courriels. 

Pourront être transmis ainsi lettres, ordres de service, notes d’observations et les mentions 
des visas des documents. La date automatiquement imprimée sur l’accusé de réception étant 
alors retenue comme date de notification ou de remise de la communication. 

L’usage de courriels pour de telles communications étant réservé aux jours ni chômés ni 
fériés ni samedi ni dimanche et uniquement aux heures réputées travaillées. Dans le cas des 
ordres de service, la date faisant foi sera celle de la réception du courrier par la poste. 

Le Directeur Général Adjoint D.E.A.D. de la CASA sera le responsable du projet pour la CASA 
et sera accompagné par l’ensemble des personnes nécessaires, et en particulier des agents 
de la Direction Aménagement de la CASA au premier rang desquels son directeur. Un comité 
technique, qui se réunira autant que de besoin à son initiative et dont il fixera la composition 
pour les services de la CASA sera constitué sous son autorité.  

La personne représentant la CASA et le comité technique seront chargés des missions 
suivantes :  

 suivre le planning de réalisation des missions par la SPL et veiller au respect de celui-
ci ; 

 suivre l’avancement des missions confiées à la SPL et en valider les orientations 
techniques et financières ; 

 examiner les rapports intermédiaires des études à chaque phase de celles-ci et 
éventuellement juger de l’opportunité de l’arrêt de la mission ; 

 fournir à la SPL toute la documentation nécessaire au bon accomplissement de sa 
mission ; 

 contrôler le prix de revient des missions réalisées par la SPL. 

La SPL préparera les réunions du comité technique en lien avec le représentant de la CASA 
ou son représentant, en assurera le secrétariat et apportera son assistance aux décisions et 
sera force de proposition pour tous les sujets abordés. 

ARTICLE 5 – REMUNERATION DE LA SPL 
1. REMUNERATION DE LA SPL 
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Cette rémunération recouvre les missions exécutées par la SPL, au titre des missions visées à 
l’article 1.  

Cette rémunération recouvre y compris l’ensemble des frais exposés par la SPL (hors coût 
des études directement pris en charge par la CASA). Elle est établie pour chacune des 
prestations sollicitées au titre de la présente convention, sur la base d’un prix unitaire, en 
fonction du temps passé, sur la base d’un montant de 900 € HT/ jour (TVA de 20% en sus). 

Le montant de la rémunération fixé ci-dessous est établi sur la base des conditions 
économiques en vigueur au mois de février 2018 (M0). 

2. FORME DU PRIX 

Le prix est révisable suivant les modalités fixées ci-après. 

 Mois d’établissement du prix de la convention  

Le prix de la présente convention est réputé établi sur la base des conditions économiques 
du mois m0, soit le mois de février 2018. 

 Choix de l’index de référence 

L’index de référence I choisi en fonction de sa structure pour représenter l’évolution du prix 
des prestations faisant l’objet de la présente convention est l’index ingénierie base 2010 
publié au Moniteur des Travaux Publics. 

 Modalités de révision des prix 

La révision prévue ci-dessus est effectuée par application au prix de la convention d’un 
coefficient ( P ) de révision donné par la formule : 

P = Po (0,15 + 085 Im/Io) 

dans laquelle : 

 I0 est l’index ingénierie du mois mo (mois d’établissement du prix), 

 Im est l’index ingénierie du mois m : ce mois m est le mois d'exécution des prestations
  

En cas de passation d’un avenant ; les prix établis par l’avenant sont établis aux conditions 
économiques en vigueur au mois d’établissement de l’avenant. La clause de révision ci-
dessus s’appliquera avec un mois M0 correspondant au mois de signature de l’avenant par la 
SPL. 

Lorsqu’une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur à celui qui 
doit être appliqué, il ne sera procédé à aucune révision avant la révision définitive laquelle 
interviendra sur le premier acompte suivant la parution de l’index correspondant.  

3. REGLEMENT DE LA REMUNERATION 

MODALITES DE REGLEMENT DE LA REMUNERATION 
Les modalités de règlement retenues sont les suivantes : 
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La rémunération est due en fonction du temps réellement passé, justifié par un décompte en 
nombre de jours par prestations réalisées, produit par la SPL avant chaque demande de 
règlement. 

A l’expiration de la mission de la SPL, il sera établi un décompte général récapitulant le 
montant total des honoraires perçus par la SPL au titre de l’exécution du contrat et fixant le 
solde restant dû le cas échéant.  

DELAI DE REGLEMENT, INTERET MORATOIRES ET MODE DE REGLEMENT 
Le délai maximum de paiement de la rémunération du mandataire est de 30 jours à 
réception de la facture. Les prestations, objet de la présente convention, seront rémunérées 
dans les conditions fixées par les règles de la comptabilité publique. 

La SPL transmet ses demandes de paiement par tout moyen permettant de donner date 
certaine.  

La CASA se libèrera des sommes dues au titre du présent contrat par virement établi à l’ordre 
du titulaire.  

Le défaut de paiement de la rémunération dans le délai fixé par le contrat donne droit à des 
intérêts moratoires calculés depuis l’expiration dudit délai jusqu’au jour du paiement inclus.  

Le taux des intérêts moratoires applicables en cas de dépassement du délai maximum de 
paiement est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses 
opérations principales de refinancement les plus récentes en vigueur au premier jour du 
semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, 
majoré de huit points de pourcentage. 

La formule de calcul des intérêts moratoires est la suivante :  

IM = M x J/365 x Taux IM 

M = montant de l'acompte en TTC 

J = nombre de jours calendaires de retard entre la date limite de paiement et la date 
réelle de paiement. 

365 = nombre de jours calendaires de l'année civile 

En cas de retard de paiement, la CASA sera de plein droit débiteur auprès du titulaire du 
marché de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément aux dispositions 
de la loi n°2013/100 du 28 janvier 2013. 

ARTICLE 6 – PENALITES  
 

La SPL sera responsable de sa mission dans les conditions précisées à l’article 4.2 ci-dessus.  

En cas de manquement de la SPL à ses obligations, la CASA se réserve le droit de lui 
appliquer des pénalités sur sa rémunération telles que fixées pour les cas visés ci-dessous ou 
à déterminer par les parties en fonction de l'importance des fautes commises et du préjudice 
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subi. Dans ce dernier cas, à défaut d'accord entre les parties, les pénalités seront fixées par 
le juge. 

Au cas où le cumul de ces pénalités excéderait 10% du montant de la rémunération hors 
TVA, la convention pourra être résiliée aux torts exclusifs de la SPL sans préjudice d’une 
action en responsabilité de la CASA envers la SPL. 

Ces pénalités forfaitaires et non révisables seront applicables selon les modalités suivantes :  

1°) En cas de retard dans la remise des documents visés à l’article 3 par rapport aux délais 
fixés à ce même article : 30 € par jour de retard ; 

2°) En cas de retard dans la remise de l'état récapitulatif des dépenses de l’opération prévu à 
l’article 9 : 30 € par jour de retard ; 

ARTICLE 7 – PROPRIETE DES ETUDES ET DES DOCUMENTS   
 

L’option retenue concernant l’utilisation des résultats et précisant les droits respectifs de la 
personne publique et du titulaire est l’option A telle que définie au C.C.A.G.-Prestations 
Intellectuelles. 

Si les prestations ou les résultats de la convention constituent des œuvres originales, son 
titulaire concède à la CASA les droits d’utilisation, de reproduction, de représentation et 
d’adaptation desdites œuvres pour la durée des opérations, de la construction et de 
l’utilisation de l’ouvrage ou des ouvrages objet de la présente convention et ce, à compter de 
la notification de la convention. Cette concession vaut sur le territoire du maître de l’ouvrage 
pour assurer les objectifs de la convention, notamment de son programme fonctionnel. 

En tout état de cause, le titulaire s’engage à mettre à disposition de la CASA, sans restriction, 
l’ensemble des documents et études conçus dans le cadre de la présente mission afin qu’elle 
puisse les communiquer à tout candidat à la mise en œuvre des opérations concernées. Il 
s’engage à prévoir les mêmes stipulations, au bénéfice de la CASA, dans les conventions 
d’études à passer avec les tiers. 

ARTICLE 8 – RESPONSABILITE ET ASSURANCES 
La SPL déclare être titulaire d’une police d’assurance Responsabilité Civile Professionnelle 
garantissant notamment sa responsabilité particulière au titre des interventions qui lui sont 
confiées. 

Dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la convention et avant tout 
commencement d’exécution, la SPL devra justifier qu’elle est couverte par un contrat 
d’assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1382 à 1384 du Code 
civil. 

Elle devra donc fournir une attestation de son assureur justifiant qu’il est à jour de ses 
cotisations et que sa police contient les garanties en rapport avec l’importance de l’opération. 

La SPL devra remettre une attestation d’assurance à jour à chaque changement de police. 
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ARTICLE 9 – ACHEVEMENT DE LA MISSION ET QUITUS 
1. SUR LE PLAN TECHNIQUE 

La SPL assurera sa mission jusqu’à l’approbation par la CASA de la dernière des missions qui 
lui ont été confiées. Après remise finale des prestations de la SPL, la CASA notifiera son 
approbation de la mission de la SPL dans un délai de 3 mois à compter de la réception de ces 
documents. A défaut de réponse dans ce délai, l’approbation de la CASA est réputée acquise. 

 

2. SUR LE PLAN FINANCIER 

La SPL présentera le projet de décompte final de ses honoraires à la CASA. 

Celle-ci disposera d’un délai de 45 jours pour notifier à la SPL son acceptation du décompte 
qui deviendra alors le décompte général et définitif. 

A défaut de notification ou de contestation dans ce délai, le projet de décompte final 
deviendra définitif. 

ARTICLE 10 – RESILIATION DE LA CONVENTION  
Les conditions de résiliation applicables à la présente convention seront celles des articles 29 
à 35 inclus du C.C.A.G.-Prestations Intellectuelles. 

ARTICLE 11 – LITIGES 
Les litiges susceptibles de naître à l’occasion de la présente convention seront portés devant 
le Tribunal Administratif de NICE. Avant qu’un litige ne soit porté devant le Tribunal 
Administratif, les parties s’engagent à trouver une solution amiable susceptible de les 
concilier. 

ARTICLE 12 – DECLARATION 
A la signature du contrat, la SPL a produit les pièces mentionnées aux articles D 8222- 5 ou 
D 8222-7 et 8 et D 8254-2 à 5 du code du travail. 

La SPL s’engage également à produire les pièces mentionnées aux articles D 8222-5 ou D 
8222-7 et 8 et D 8254-2 à 5 du Code du travail tous les 6 mois pendant l’exécution du 
contrat. 

La SPL est informée de ce que la non production de ces pièces emportera la résiliation du 
contrat. 

 

Fait à Antibes en double exemplaire, le 

Pour la Communauté d’Agglomération    Pour la Société Publique Locale  
Sophia Antipolis,      Antipolis Avenir 
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Le Président          La Directrice Générale 
 

 

 

Jean Leonetti       Marie-Claude Roulet 




